

TRAVAUX DE RENOVATION PARTIELLE DU CAFE DU MIDI à CABANNES
PHASE : DCE - DATE : Juillet 2018

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
GROS OEUVRE					
3 INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
3 1	ENS	1			
3 2	ENS	1			
3 3	ENS	1			
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ETUDE D'EXECUTION					
4 DEMOLITION ET REFECTION DE PLANCHER					
4.1 TRAVAUX DE DEMOLITIONS					
4.1 1	M2	120,0			
4.1 2	M2	60,0			
4.1 3	M2	60,0			
4.2 PLANCHERS NEUFS					
4.2 1	M2	60,0			
4.2 2	ML	34,0			
Total DEMOLITION ET REFECTION DE PLANCHER					
5 CREATION D'UN NOUVEL ACCES RDC					
5.1 SOUS OEUVRE / REPRISES					
5.1 1	U	1			
5.1 2	U	1			
5.2 MACONNERIES NEUVES EN REFENDS					
5.2 1	M2	12,0			
5.3 MENUISERIES EXTERIEURES EN BOIS					
5.3 1	U	1			
5.4 INTERVENTION SUR FACADE EXISTANTES					
5.4 1	ML	5,2			
Total CREATION D'UN NOUVEL ACCES RDC					

Montant HT du Lot N°01 GROS OEUVRE

TVA (20%)

Montant TTC