

TRAVAUX DE RENOVATION PARTIELLE DU CAFE DU MIDI à CABANNES
PHASE : DCE - DATE : Juillet 2018

D.P.G.F. - Lot N°02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURES TUILES / ETANCHEITE

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
CHARPENTE BOIS / COUVERTURES TUILES					
3	CHARPENTE BOIS / COUVERTURES TUILES				
3.1	DEMOLITION D'OUVRAGES DE CHARPENTE / COUVERTURE				
3.1 1	ENS	1			
3.1 2	ML	51,0			
3.1 3	M2	173,0			
3.1 4	ENS	1			
3.1 5	ENS	1			
3.2	CHARPENTE TRADITIONNELLE				
3.2 1	ML	85,0			
3.2 2	M2	173,0			
3.2 3	M2	173,0			
3.2 4	ENS	1			
3.3	COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE				
3.3 1	M2	173,0			
3.3 2	M2	173,0			
3.3 3	M2	173,0			
3.3 4	ML	12,0			
3.3 5	ML	24,0			
3.3 6	U	10			
3.3 7	U	4			
3.3 8	ML	32,0			
3.3 9	U	2			
3.4	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
3.4 1	ML	27,0			
3.4 2	ML	22,0			
3.4 3	U	2			
Total CHARPENTE BOIS / COUVERTURES TUILES					
ETANCHEITE					
6	TOITURES TERRASSES CIRCULABLES				
6.1	INTERVENTION SUR ETANCHEITE EXISTANTE				
6.1 1	M2	15,0			
6.1 2	M2	15,0			
6.2	ETANCHEITE AVEC PROTECTION PAR DALLES SUR PLOTS ET ISOLATION THERMIQUE				
6.2 1	M2	15,0			
6.2 2	M2	15,0			
6.2 3	M2	15,0			

6.2 4	Relevés d'étanchéité	ML	17,4		
6.2 5	Protection par dalles sur plots	M2	15,0		
6.3	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
6.3 1	Entrée d'eau Ø100 à créer dans planchers existants + crapaudine	U	2		
6.3 2	Tuyaux de descente intérieurs en PVC : Diamètre 100mm	ML	7,0		
	Total TOITURES TERRASSES CIRCULABLES				

Montant HT du Lot N°02 CHARPENTE BOIS / COUVERTURES TUILES / ETANCHEITE

TVA (20%)

Montant TTC