

epc sarl

économie de la construction
pilotage
coordination opc

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES
DCE - Mars 2018

D.P.G.F.

Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS					
2 TRAVAUX PREPARATOIRES					
2 1	ENS	1			
2 2	ENS	1			
2 3	ENS	1			
2 4	ENS	1			
Total TRAVAUX PREPARATOIRES					
3 REMPLACEMENT DE PORTES INTERIEURES					
3.1 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES EXISTANTES CONSERVEES					
3.1 1	U	1			
3.1 2	U	1			
3.1 3	U	1			
3.1 4	U	4			
3.1 5	U	2			
3.1 6	U	1			
3.2 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS					
3.2 1	U	1			
3.3 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES					
3.3 1	U	11			
3.4 TRAVAUX SUR PORTES EXISTANTES					
3.4 1	U	1			
3.4 2	U	1			
3.5 PEINTURES INTERIEURES					
3.5 1	M2	55,0			
Total REMPLACEMENT DE PORTES INTERIEURES					

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
4 MODIFICATION DE LA SALLE DE CHANGE					
4.1 DEMOLITION D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE					
4.1 1 Dépose soignée et repose d'équipements divers	ENS	1			
4.1 2 Démolition d'aménagements intérieurs de la salle de change	M2	7,0			
4.2 PLOMBERIE / APPAREILS SANITAIRES					
4.2 1 Dévoisement / modification de réseaux existants	ENS	1			
4.2 2 Bloc cuvette de WC blanc pour crèche	U	2			
4.2 3 Lavabo auge blanc pour crèche	U	1			
4.3 REVETEMENTS DE SOLS EN DALLES PVC A CLIPSER					
4.3 1 Ragraafage épais de sol existant	M2	7,0			
4.3 2 Revêtement de sols en dalles PVC clipsées	M2	7,0			
4.3 3 Plinthes collées PVC (ht.10cm)	ML	9,0			
4.4 PORTILLON COULISSANT					
4.4 1 Portillon coulissant 1m40 x 1m20ht.	U	1			
4.5 PEINTURES INTERIEURES					
4.5 1 Raccords / Reprises de peinture	M2	25,0			
4.6 FAUX PLAFONDS					
4.6 1 Faux plafonds en dalles 60 x 60 cm, ECOPHON modèle Advantage	M2	7,0			
4.6 2 Laine de roche (ép.300 mm)	M2	7,0			
Total MODIFICATION DE LA SALLE DE CHANGE					
5 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS					
5 1 Démolition de faux-plafond avec isolation thermique	M2	45,2			
5 2 Faux plafonds en dalles 60 x 60 cm, ECOPHON modèle Advantage	M2	45,2			
5 3 Laine de roche (ép.300 mm)	M2	45,2			
Total REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS					
6 REMPLACEMENT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE					
6.1 SALLE D'EVOLUTION RDC					
6.1 1 Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds	U	7			
6.2 VESTIAIRE SALLE D'EVOLUTION RDC					
6.2 1 Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds	U	1			

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
6.3					
SALLE DE CHANGE RDC					
6.3 1	U	1			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.4					
SAS RDC					
6.4 1	U	1			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.5					
DEGAGEMENT RDC					
6.5 1	U	1			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.6					
REPOS RDC					
6.6 1	U	3			
Plafonniers suspendus à Leds					
6.7					
WC RDC					
6.7 1	U	1			
Hublots à Leds					
6.8					
CIRCULATION RDC					
6.8 1	U	3			
Plafonniers suspendus à Leds					
6.8 2	U	1			
Hublots à Leds					
6.9					
SALLE DE JEUX / DORTOIR RDC					
6.9 1	U	2			
Luminaires suspendus à Leds					
6.10					
VESTIAIRE RDC					
6.10 1	U	1			
Luminaires suspendus à Leds					
6.11					
SALLE A MANGER RDC					
6.11 1	U	2			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.12					
BUREAU RDC					
6.12 1	U	1			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.13					
REPOS 1 R+1					
6.13 1	U	1			
Luminaires suspendus à Leds					
6.14					
REPOS 2 R+1					
6.14 1	U	1			
Luminaires suspendus à Leds					
6.15					
CIRCULATION R+1					
6.15 1	U	3			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.16					
SALLE D'EVEIL R+1					
6.16 1	U	6			
Luminaires encastrés 600 x 600 à Leds					
6.17					
SALLE DE JEUX R+1					
6.17 1	U	1			
Luminaires suspendus à Leds					
6.18					
SALLE DE PROPETE R+1					
6.18 1	U	1			
Luminaires suspendus à Leds					

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
6.19 TISANERIE+1					
6.19 1 Luminaires suspendus à Leds	U	1			
6.20 OFFICE R+1					
6.20 1 Luminaires suspendus à Leds	U	1			
Total REMPLACEMENT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE					
7 CREATION D'UN SAS D'ENTREE					
7.1 TRAVAUX SUR CLOISONS EXISTANTES					
7.1 1 Bouchement total de porte dans cloison en briques de terre cuite	U	1			
7.1 2 Percement de baie pour portes dans cloison en briques de terre cuite	U	1			
7.2 CHASSIS ET PORTES INTERIEURS BOIS / REPLISSAGES VITRES					
7.2 1 Repère mi.02 : Ensemble menuisé 1m42 x 2m75ht. comprenant porte battante 1 vantail (1m13 x 2m04ht.), châssis latéral fixe et imposte général fixe	U	1			
7.2 2 Repère mi.03 : Ensemble menuisé 2m53 x 3m15ht. comprenant porte battante 1 vantail (1m03 x 2m04ht.), châssis latéraux vitrés fixes et imposte générale vitré fixe avec traverse haute pour épaisseur de faux plafonds	U	1			
7.2 3 Protection anti pince doigts	U	2			
7.3 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS					
7.3 1 Porte 0m93 x 2m04ht. pour accès dortoir avec oculus haut et bas	U	1			
7.3 2 Protection anti pince doigts	U	1			
7.4 FAUX PLAFONDS					
7.4 1 Faux plafonds en dalles 60 x 60 cm, ECOPHON modèle Advantage	M2	9,2			
7.4 2 Laine de roche (ép.300 mm)	M2	9,2			
7.5 TRAVAUX D'ELECTRICITE					
7.5 1 Déplacement d'appareillages électriques	ENS	1			
7.6 REPRISE DE SOLS					
7.6 1 Reprises de revêtements de sols	ML	2,0			
7.7 PEINTURES INTERIEURES					
7.7 1 Peinture intérieure satinée sur boiserie, finition B "Courante"	M2	28,0			
7.7 2 Raccords / Reprises de peinture	M2	30,0			
Total CREATION D'UN SAS D'ENTREE					

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
8 VENTILATION DES LOCAUX					
8 1 Aptation de ventilation mécanique contrôlée existante	ENS	1			
Total VENTILATION DES LOCAUX					
9 EXTENSION POUR BUANDERIE					
9.1 TERRASSEMENTS / FONDATIONS SUPERFICIELLES					
9.1 1 Fondations en béton armé sous maçonneries de l'extension	M3	2,0			
9.2 MACONNERIES / ELEVATIONS					
9.2 1 Maçonnerie d'agglos creux de 20cm, y compris ensemble des ouvrages en béton armé	M2	21,0			
9.3 DALLAGE SUR TERRE PLEIN					
9.3 1 Dallage béton finition brute (épaisseur 13cm + 30cm de blocage)	M2	4,0			
9.3 2 Isolation thermique polystyrène (épaisseur 10cm)	M2	4,0			
9.3 3 Tuyau PVC sous dallage	ML	5,0			
9.4 CHARPENTE / COUVERTURE					
9.4 1 Charpente traditionnelle	M2	6,0			
9.4 2 Tuiles Terre Cuite à double emboîtement vieilles sur liteaux	M2	6,0			
9.5 ENDUIT MONOCOUCHE HYDRAULIQUE					
9.5 1 Enduit monocouche hydraulique	M2	21,0			
9.5 2 Joint de dilatation et (ou) d'étanchéité en façade	ML	6,00			
9.6 ENSEMBLES VITRES PVC					
9.6 1 Fenêtre 0m40 x 0m60ht, un vantail ouvrant à la française.	U	1			
9.7 GRILLES DE DEFENSE METALLIQUES					
9.7 1 Grille de défense pour châssis 0m40 x 0m60ht.	U	1			
9.8 DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
9.8 1 Doublage thermique en plaques de plâtre hydrofuges sur ossature et isolant 100mm	M2	21,0			
9.8 2 Habillage en plaques de plâtre hydrofuges de 13 mm collées	M2	4,00			
9.9 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
9.9 1 Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13 hydrofuge	M2	3,0			
9.9 2 Laine de roche (ép.300 mm)	M2	3,0			

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
9.10 SOUS OEUVRE / REPRISES					
9.10 1 Création d'un passage pour porte 1m00 x 2m15ht.	U	1			
9.11 PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS					
9.11 1 Repère mi.10 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF1/2heure pour buanderie	U	1			
9.11 2 Habillage de Joint de Dilatation en médium	ML	7,0			
9.12 CARRELAGE AU SOLS					
9.12 1 Carrelage Grés Cérame, pose scellée, 30 x 30 cm	M2	3,0			
9.12 2 Plinthe droite de 10 cm en grés cérame	ML	7,0			
9.12 3 Reprises de revêtements de sols	ML	1			
9.12 4 Couvre-joint de dilatation en sol	ML	1,4			
9.13 PEINTURES INTERIEURES					
9.13 1 Peinture intérieure satinée sur plaques de plâtre, finition B "Courante"	M2	20,0			
9.13 2 Peinture intérieure satinée sur boiserie, finition B "Courante"	M2	5,0			
9.13 3 Raccords / Reprises de peinture	M2	6,0			
9.14 ELECTRICITE					
9.14 1 Raccordement électrique aux installations existantes	ENS	1			
9.14 2 Prises de courant 2 P+T 10/16 A	U	2			
9.14 3 Prises de courant 2 P+T 20 A	U	2			
9.14 4 Interrupteurs sur circuit simple action	U	1			
9.14 5 Alimentation d'extracteur de ventilation	U	1			
9.14 6 Plafonniers suspendus à Leds	U	1			
9.15 PLOMBERIE / APPAREILS SANITAIRES					
9.15 1 Dévoisement / modification de réseaux existants	ENS	1			
9.15 2 Attente machine à laver	U	1			
9.16 CHAUFFAGE / VENTILATION					
9.16 1 Déplacement de radiateurs + canalisations	ENS	1			
9.16 2 Radiateurs à eau chaude	U	1			
9.16 3 Extracteur direct simple 100m3/h	U	1			
Total EXTENSION POUR BUANDERIE					

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
10 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPE					
10 1 Bandes d'éveil Podotactiles rapportées sur sols existants	ML	2,0			
10 2 Peinture intérieure mate sur contre-marche d'escalier	M2	1,0			
Total TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPE					
11 OPTION : VENTILATION DES LOCAUX					
11 1 OPTION : Proposition pour contrat d'entretien du système de ventilation	ENS	1			
Total OPTION : VENTILATION DES LOCAUX					

CRECHE L'EAU VIVE COMMUNE DE CABANNES

PHASE : DCE - DATE : Mars 2018

D.P.G.F. - Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS**Récapitulatif**

	Montant HT	Page
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS		
2 TRAVAUX PREPARATOIRES		
3 REMPLACEMENT DE PORTES INTERIEURES		
4 MODIFICATION DE LA SALLE DE CHANGE		
5 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS		
6 REMPLACEMENT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE		
7 CREATION D'UN SAS D'ENTREE		
8 VENTILATION DES LOCAUX		
9 EXTENSION POUR BUANDERIE		
10 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAPE		
11 OPTION : VENTILATION DES LOCAUX		
Total Lot AMENAGEMENTS INTERIEURS		
Montant HT		
Montant TVA (20,00%)		
Montant TTC		